

총공사비 산출 총괄표(전기)

현장명 : 인천검단 AB10BL 대방노블랜드 3차

(단위:천원)

구 분		전 체	감리대상	감리제외	타법감리	
총공사비	순공사비	토목공사	7,795,630			
		건축공사	53,519,212			
		기계설비공사	10,357,598			
		전기공사	8,608,747	8,608,747		
		정보통신공사	2,596,797			2,596,797
		소방설비공사	3,438,481			3,438,481
	소 계	86,316,465	8,608,747		6,035,278	
	일반관리비	14,628,780	1,458,997		1,022,850	
	이 윤	4,315,823	430,437		301,763	
소 계	105,261,068	10,498,181	0	7,359,891		
간 접 비	설 계 비	1,768,931		1,768,931		
	감 리 비	3,055,425		3,055,425		
	일반분양시설경비	12,654,840		12,654,840		
	분담금 및 부담금	8,576,035		8,576,035		
	보 상 비			-		
	기타 사업비성 경비	30,444,078		30,444,078		
소 계	56,499,309		56,499,309			
대 지 비	101,382,417		101,382,417			
부가가치세	93,266		93,266			
총사업비계	263,236,060	10,498,181	157,974,992	7,359,891		

공종별 총공사비 구성 현황표(전기)

현장명 : 인천검단 AB10BL 대방노블랜드 3차

(단위:천원)

구분	분야	공종	전체	전기감리	감리제외	타법감리	
순공사비	토목공사	13개 공종	7,795,630				
	건축공사	23개 공종	53,519,212				
	기계설비공사	9개 공종	10,357,598				
	전기공사 (15개 공종)	배관공사		860,874	860,874		
		배선공사		1,291,311	1,291,311		
		외등설치공사		344,349	344,349		
		간선공사		860,874	860,874		
		분,배전반공사		774,787	774,787		
		수변전설비공사		688,699	688,699		
		트레이설치공사		258,262	258,262		
		레이스웨이설치공사		430,437	430,437		
		발전기설비공사		258,262	258,262		
		고압인입공사		258,262	258,262		
		기계실동력설비공사		86,096	86,096		
		배선기구설치공사		860,874	860,874		
		조명기구설치공사		1,205,224	1,205,224		
		접지공사		172,174	172,174		
	피뢰설비공사		258,262	258,262			
		소계		8,608,747	8,608,747		
		정보통신공사		2,596,797			2,596,797
	소방설비공사		3,438,481			3,438,481	
	소 계		86,316,465	8,608,747		6,035,278	
	일반관리비		14,628,780	1,458,997		1,022,850	
	이윤		4,315,823	430,437		301,763	
	소 계		105,261,068	10,498,181	0	7,359,891	

공사예정공정표

- 1. 사업명 : 인천검단 AB10블럭 대방노블랜드 아파트 건설사업
- 2. 공사규모 : 공동주택 7개동 지하2층~지상 29층 세대 및 부대복리시설
- 3. 공사기간 : 2020.02.27 ~ 2022.10.11 (31.5개월)

시공자 : 대방건설(주) 대표 : 구 찬 우

구 분	2020년												2021년												2022년												비 고			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
개월	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
전체공정																																					2020.02.27 ~ 2022.10.11 (31.5개월)			
전기공사																																								2020.03.27 ~ 2022.10.11 (30.5개월)