

**서식 1**

**건설사업관리용역사업자 면접 평가**

# 면접 평가표

청라 생활문화센터 건립공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

평가항목		평가요소	배점	평가회사						
				가	나	다	라	마	바	사
책임 건설사업 관리기술인	- 과업의 성격 및 업무수행계획	- 책임기술인의 이해도 및 자질의 적정성 평가	2.0	4	3	1	5	2	6	7
	- 공사 공중별 건설사업관리계획	- 조직구성 및 업무분장의 적정성 - 인원투입계획성 등 평가								
	- 시공 단계 및 시공 후 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책	- 시공계획 검토 - 안전, 품질, 환경, 공정관리계획								
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질	- 신기술·신공법의 도입과 활용 - 기술인료, 소프트웨어, 장비활용								

평가항목		평가요소	배점	평가회사						
				가	나	다	라	마	바	사
분야별 건축 건설사업 관리기술인	- 시공 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책	- 시공계획 검토 - 안전, 품질, 환경, 공정관리계획	1.0	4	2	1	6	3	5	7
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질	- 신기술·신공법의 도입과 활용 - 기술인료, 소프트웨어, 장비활용								

※ 심사방법은 평가요소별 업체 순위를 정하여 주시기 바랍니다.

2024년 8월 1일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

**서식 1**

**건설사업관리용역사업자 면접 평가**

# 면접 평가표

청라 생활문화센터 건립공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

평가항목		평가요소	배점	평가회사						
				가	나	다	라	마	바	사
책임 건설사업 관리기술인	- 과업의 성격 및 업무수행계획	- 책임기술인의 이해도 및 자질의 적정성 평가	2.0	4	1	2	7	3	5	6
	- 공사 공종별 건설사업관리계획	- 조직구성 및 업무분장의 적정성 - 인원투입계획성 등 평가								
	- 시공 단계 및 시공 후 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책	- 시공계획 검토 - 안전, 품질, 환경, 공정관리계획								
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질	- 신기술·신공법의 도입과 활용 - 기술인료, 소프트웨어, 장비활용								

평가항목		평가요소	배점	평가회사						
				가	나	다	라	마	바	사
분야별 건축 건설사업 관리기술인	- 시공 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책	- 시공계획 검토 - 안전, 품질, 환경, 공정관리계획	1.0	3	6	1	7	2	4	5
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질	- 신기술·신공법의 도입과 활용 - 기술인료, 소프트웨어, 장비활용								

※ 심사방법은 평가요소별 업체 순위를 정하여 주시기 바랍니다.

2024년 8월 1일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

**서식 1**

**건설사업관리용역사업자 면접 평가**

# 면접 평가표

□ 청라 생활문화센터 건립공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

평가항목		평가요소	배점	평가회사						
				가	나	다	라	마	바	사
책임 건설사업 관리기술인	- 과업의 성격 및 업무수행계획	- 책임기술인의 이해도 및 자질의 적정성 평가	2.0	4	2	1	6	3	7	5
	- 공사 공종별 건설사업관리계획	- 조직구성 및 업무분장의 적정성 - 인원투입계획성 등 평가								
	- 시공 단계 및 시공 후 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책	- 시공계획 검토 - 안전, 품질, 환경, 공정관리계획								
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질	- 신기술·신공법의 도입과 활용 - 기술인료, 소프트웨어, 장비활용								

평가항목		평가요소	배점	평가회사						
				가	나	다	라	마	바	사
분야별 건축 건설사업 관리기술인	- 시공 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책	- 시공계획 검토 - 안전, 품질, 환경, 공정관리계획	1.0	3	6	2	7	5	1	4
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질	- 신기술·신공법의 도입과 활용 - 기술인료, 소프트웨어, 장비활용								

※ 심사방법은 평가요소별 업체 순위를 정하여 주시기 바랍니다.

2024년 8월 1일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

# 서식 1

## 건설사업관리용역사업자 면접 평가

### 면접 평가표

□ 청라 생활문화센터 건립공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

평가 항목		평가 요소	배점	평가 회사						
				가	나	다	라	마	바	사
책임 건설사업 관리기술인	- 과업의 성격 및 업무수행계획	- 책임기술인의 이해도 및 자질의 적정성 평가	2.0	1	3	2	7	4	5	6
	- 공사 공종별 건설사업관리계획	- 조직구성 및 업무분장의 적정성 - 인원투입계획성 등 평가								
	- 시공 단계 및 시공 후 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책	- 시공계획 검토 - 안전, 품질, 환경, 공정관리계획								
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질	- 신기술·신공법의 도입과 활용 - 기술인료, 소프트웨어, 장비활용								

평가 항목		평가 요소	배점	평가 회사						
				가	나	다	라	마	바	사
분야별 건축 건설사업 관리기술인	- 시공 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책	- 시공계획 검토 - 안전, 품질, 환경, 공정관리계획	1.0	2	5	1	7	6	3	4
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질	- 신기술·신공법의 도입과 활용 - 기술인료, 소프트웨어, 장비활용								

※ 심사방법은 평가요소별 업체 순위를 정하여 주시기 바랍니다.

2024년 8월 1일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

**서식 1**

**건설사업관리용역사업자 면접 평가**

# 면접 평가표

□ 청라 생활문화센터 건립공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

평가 항목		평가 요소	배점	평가 회사						
				가	나	다	라	마	바	사
책임 건설사업 관리기술인	- 과업의 성격 및 업무수행계획	- 책임기술인의 이해도 및 자질의 적정성 평가	2.0	3	1	2	6	4	7	5
	- 공사 공종별 건설사업관리계획	- 조직구성 및 업무분장의 적정성 - 인원투입계획성 등 평가								
	- 시공 단계 및 시공 후 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책	- 시공계획 검토 - 안전, 품질, 환경, 공정관리계획								
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질	- 신기술·신공법의 도입과 활용 - 기술인료, 소프트웨어, 장비활용								

평가 항목		평가 요소	배점	평가 회사						
				가	나	다	라	마	바	사
분야별 건축 건설사업 관리기술인	- 시공 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책	- 시공계획 검토 - 안전, 품질, 환경, 공정관리계획	1.0	4	6	2	7	5	1	3
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질	- 신기술·신공법의 도입과 활용 - 기술인료, 소프트웨어, 장비활용								

※ 심사방법은 평가요소별 업체 순위를 정하여 주시기 바랍니다.

2024년 8월 1일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하